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Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA nr…. 

Zawarta w dniu ……. w Legnickim Polu pomiędzy: 

Gminą Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole 
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Rafała Plezię 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Ciempka 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………………………… 

………………………………………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………….. - ……………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotowy odcinek objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Legnickie Pole i obejmuje ul. 
Kossak Szczuckiej, Norwida i Fredry i Janczarska. Ul. Kossak Szczuckiej i ul. Norwida stanowią drogę 
publiczną, natomiast ul. Fredry stanowi drogę wewnętrzną. W przedmiotowym zakresie istniejąca jezdnia na 
ul. Kossak-Szczuckiej jest o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki ( trylinki ) na długości około 160 m 
następnie jest to nawierzchnia szutrowa wraz z szutrowymi poboczami. Nawierzchnia ul. Norwida i Fredry 
również jest nawierzchnią szutrową. Teren na którym przebiegają drogi posiada kanalizację deszczową, 
umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych. W stanie istniejącym na obszarze objęty przedmiotowym 
zamierzeniem budowlanym istniejącą następujące sieci: 1. sieć wodociągowa. 2. Kanalizacja deszczowa i 
sanitarna 3. Sieci gazowe. 4. sieć energoelektryczna (eN) 5. sieć teletechniczna Teren inwestycji nie jest 
objęty ochroną przyrody. 

2. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego projektuje na ul. Kossak Szczuckiej nawierzchnię o 
szerokości 5,0 m ograniczoną krawężnikami, chodnika o szerokości 2,0 m ograniczony obrzeżami i 
krawężnikami oraz 8 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica Norwida przewiduje 
nawierzchnię o szerokości 5,0 m ograniczoną krawężnikami, natomiast na ul. Fredry przewidziano jezdnię o 
szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m. Na wszystkich ulicach zostaną wykonane 
wpusty deszczowe dzięki którym będzie można odprowadzić wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej. W 
ramach przebudowy zostaną wykonane nowe nawierzchnie jezdni, zostaną wybudowane chodniki i miejsca 
postojowe. Dodatkowo zostaną przebudowane istniejące zjazdy i odwodnienie drogi, zostanie wykonane 
nowe oznakowanie pionowe i poziome. W związku z budową nowych nawierzchni drogowych, miejsc 
postojowych i chodników przewidziano wykonanie wpustów deszczowych, które pozwolą na odprowadzenia 
wody opadowej i roztopowej do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz dokumentacja techniczna. 
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inżyniera/ kierownika projektu. 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (Dokumentacja techniczna) do SWZ 
oraz Przedmiary robót. 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 31 marca 2024r. od dnia podpisania umowy. 

2. Termin przekazania placu budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o faktycznym 
zakończeniu robót przez Wykonawcę i gotowości do odbioru. 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie do 3 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy także: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawczej, 

2) dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót, 

3) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka za szkody 
wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami, w związku z powyższym poniesie 
wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) organizacja robót w sposób zapewniający komunikację mieszkańców i bezpieczeństwo w obrębie 
wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP, Wykonawca zorganizuje roboty w sposób 
umożliwiający korzystanie z drogi przez mieszkańców oraz służby porządku publicznego, służby 
ochrony zdrowia oraz służby ratownicze, 

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości, akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania 
nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt, 

4) wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym w 
szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji, 

5) bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie dozoru 
terenu, 
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6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, 
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie środowiska, 

7) wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.500.000,00 
zł, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców), 

8) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym 
postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach budowy, 

9) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania, 

10) oznakować plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną ochronę i 
zabezpieczenie, 

11) uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 

12) pokryć koszty niezbędnych wyłączeń, uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak 
również usunięcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej 
dokumentacji urządzeniami, przedmiotami, 

13) uczestniczyć w naradach zwołanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel zapleczu 
budowy, 

14) ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót 
będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, 

15) wykonać i przekazać Zamawiającemu podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z 
dokumentacją podwykonawczą. 

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany 
personel, w tym posiadający niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia do wykonywania funkcji 
technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w 
zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały okres realizacji zadania (w tym zapewni ciągłą 
obecność niezbędnych osób nadzoru) oraz obsługę geodezyjną. Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji 
przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby 
na własny koszt. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 
odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie 
stwarzający zagrożeń wypadkowych minimalizując utrudnienia w dojeździe do nieruchomości 
zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

1) zapewniający komunikację pieszą do gruntów rolnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

2) gwarantujący czystość dróg dojazdowych i dróg publicznych obsługujących teren inwestycji (np. 
poprzez czyszczenie nawierzchni z błota i kamieni nawiezionych przez środki transportowe 
Wykonawcy). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w 
zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który posiada zezwolenie na 
prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 



„Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy nawierzchni drogi publicznej nr 007416 ul. Kossak-Szczuckie budowie 
chodników, kanału technologicznego i miejsc postojowych, przebudowie nawierzchni drogi publicznej nr 007414 ul. Norwida, 

przebudowie drogi publicznej ul. Janczarskiej w zakresie zjazdu, przebudowie drogi wewnętrznej gminnej ul. A. Fredry, 
budowie chodnika i przebudowie drogi wewnętrznej gminnej ul. Kossak-Szczuckiej w m. Legnickie Pole” 

Znak sprawy: ROG.271.18.2023.R.TP 

4 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym uszkodzeniu przez niego 
infrastruktury technicznej i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich działań Wykonawcy upoważnia 
Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrącony z 
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5. 

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. W celu weryfikacji 
spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę , rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży Zamawiającemu 
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł netto ( słownie jeden tysiąc złoty 
za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane 
w ust.1 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 6. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom oraz dalszym 
podwykonawcom. 

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzględnieniem art. 463 ustawy PZP, 
spełniać poniższe wymagania: 

1) umowa powinna zwierać wartość robót (w ujęciu ceny netto i brutto), wycena robót podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, 
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2) umowa powinna zawierać terminy realizacji robót podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, które nie 
mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 

3) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z 
protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy usługi lub roboty budowlanej, 

4) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom musi określać 
szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonania robót, 

5) umowa zawarta miedzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać 
szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych 
robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę nie może 
być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania. 

Niespełnienie wymagań określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagań zawartych w SWZ spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na 
podwykonawstwo. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcą, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
jest obowiązany przed jej zmianą przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań 
określonych w niniejszej umowie, a także wymagań określonych w SWZ, uważa się za akceptację projektu 
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z 
podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 
8 ust. 1 wyłącznie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

8. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części 
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji gwarancyjnej). 

10. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą zawierać zastrzeżenie, iż przelew na osobę trzecią 
wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

11. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać zapisy dotyczące odbioru robót i 
rozliczeń umożliwiające realizację wymogów zawartych w niniejszej umowie. 

12. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z 
dalszym podwykonawcą, przy czym w przypadku określonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

13. Umowa pomiędzy Wykonawcą, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna być zwarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne. 

15. W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy. 

16. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o podwykonawstwo na każdym etapie obowiązywania umowy, 
jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu wykonania robót. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwagi, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty 
budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający poinformuję Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej 
zapłaty. 

19. Czynność, o której mowa w ust. 18 nie będzie miała miejsca, Jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w 
terminie 7 dni od daty doręczenia informacji o wstrzymaniu zapłaty wniesie umotywowane uwagi dotyczące 
zasadności nie dokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

20. Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, lub suma 
bezpośrednich zapłat będzie większa niż 5% wartości zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, 
Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy zawartej z wykonawcą. 

§ 7. 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane zgodnie z 
dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów. 

2. W odbiorze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, 
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbiór, o których mowa w ust. 1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

4. W dniu zawiadomienia do odbioru końcowego Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
przekaże: 

1) kosztorys powykonawczy – pomocniczy przy rozliczeniu, 

2) gwarancję, 

3) atesty deklaracje i certyfikaty jakości, 

4) protokoły badań i sprawdzeń 

5) oświadczenie kierownika budowy : 

 o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych, 
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6) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących konfiguracji 
urządzeń, o ile dotyczy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone 
przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru i naliczone zostaną kary. Po usunięciu 
wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. 
Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 
odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
Spisany przez strony protokół odbioru winien być bezusterkowy. 

§ 8. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ………………. zł brutto 
(słownie brutto: ………………………………………….. zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie ……………….zł, 
kwota netto …………………………………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu powinno zawierać wszystkie elementy robót i 
czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza trzy płatności częściowe, z tym że ostatnia nie może być mniejsza niż  30 % 
całkowitego kontraktu podstawowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie 
publiczno – prawnym zamawiający zobowiązany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666). Jednocześnie 
zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowiązany do ich wysyłania. Przesyłanie faktur 
elektronicznych następuję przez platformę elektronicznego fakturowania. 

5. Faktur powinna być wystawiona następująco: 

6. NABYWCA: 

Gmina – GZGK – GOKiS Legnickie Pole Grupa Vat 

ul. Kossak – Szczuckiej 7 

59-241 Legnickie Pole 

NIP: 6912571184 

ODBIORCA: 

Gmina Legnickie Pole 

ul. Dientzenhofera 1 

59-241 Legnickie Pole 

7. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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10. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 
metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 
towarów i usług, 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 
mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 
towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 7, opóźnienie 
w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji 
przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności". 

§ 9. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na 5 lat. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 
końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo 
usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 
wykonanym przedmiocie umowy przez okres 5 lat od daty protokolarnego odbioru robót, co oznacza że, 
okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 

6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez 
Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca 
będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym ze względów technologicznych 
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad lub usterek, należy 
zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót. 

7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 6, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez utraty rękojmi i 
gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar 
umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub podmiot, któremu to zleci. 

8. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi. 

9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. Zamawiający wyznaczy datę 
pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz powiadomi o tym terminie 
Wykonawcę w formie pisemnej. 
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§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo 
upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 7 dni od 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca popada w zwłokę z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że wykonanie Przedmiotu 
Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie niemożliwe, 

4) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną. 

3. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego 
zawierającego uzasadnienie i podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu strona może złożyć w terminie 10 dni 
od dnia powstania okoliczności będących podstawą do jego złożenia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 
robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym. 

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu rozliczenie wykonanych 
robót, stanowiące (po akceptacji Zamawiającego) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 
faktury, 

6. Koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie stanowiło przyczynę 
odstąpienia od umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści 
w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych 
decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz określenia 
nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy. 

9. W przypadku nieuzasadnionego nie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu rozpoczęcia robót, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót, 

3) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,6 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego, na usunięcie wad, 
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4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 0,6 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) za odstąpienie od umowy, przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, od którego wykonania 
Zamawiający odstąpił, 

6) za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowień § 4 niniejszej umowy, w wysokości 
0,6 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w ramach niniejszej 
umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1. 

4. Minimalną wartość Umowy określa się na 80 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 
umowy”. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. W 
takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary stała się wymagalna z dniem 
potrącenia. 

§ 12. 

Zmiany treści Umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, 

w następujących zakresach:  

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą 

Prawo zamówień publicznych.  

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek: 

a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rze-

czywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, 

b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w 

zestawieniu robót planowanych, niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzia-

nego w dokumentacji projektowej, 

c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian tech-

nologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza 

zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego pra-

wa), pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, 

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej  zaoszczę-

dzić koszty,  

f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania za-

dania. 
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2) Zmiany w dokumentacji projektowej, o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, je-

żeli nie wpływają na treść niniejszej umowy i nie są z nią sprzeczne. 

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przy-

padku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wy-

liczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu 

umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę 

podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaist-

nienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci 

się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże da-

tę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy.  

4) Zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: projektanta, kierownika budowy. W 

przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiąza-

nie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające 

wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności), wówczas Wykonawca może powierzyć te czynno-

ści innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany 

osoby realizującej przedmiot umowy, wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej 

równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę. Powyższe wymaga spisania aneksu do umowy. 

5) W przypadku robót dodatkowych, które mogą być realizowane na postawie protokołów konieczności za-

stosowanie ma art. 455 ust 2: 2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru umowy. 

6) Zmiany, rezygnacja, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawia-

jącemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest 

przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o 

którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w SWZ. W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ 

(oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie sta-

nowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizo-

wanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy 

nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi 

zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze 

wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu 

do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połą-

czenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsię-
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biorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia wskazane w SWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub 

przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją gene-

ralną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postę-

powaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SWZ. 

8) W związku z okresem realizacji umowy, który wynosi ponad 12 miesięcy strony postanawiają zastosować 

poniższe klauzule waloryzacyjne:  

a) Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia : 

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,  

- w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-

kości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których mowa  w ustawie  

z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

b) Wobec zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. a) Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o wpro-

wadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia. Strona składając wniosek, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników ce-

notwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku składania wniosku 

przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. 

 W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

-  pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot 

umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z rea-

lizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

-    pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot 

umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w ja-

kim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 

Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących 

przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realiza-

cją przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. 

c) Zamawiający również przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie 

ustalony stosownie do rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komu-

nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaś procentowa zmiana wynagrodzenia umownego 

w danym roku nie może przekroczyć procentowej wartości tego wskaźnika z zastrzeżeniem pkt d - h  

d) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym z wskaźnika ogłoszonego w ko-

munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wyka-
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że, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik wówczas 

zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż raz na każde 6 miesięcy realizacji przedmiotu 

umowy zaś pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umo-

wy. 

e) Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wyłącznie usług niewykonanych do pierwszego dnia miesiąca 

następującego po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, potwierdzonych wystawieniem 

faktury VAT po upływie tego terminu. 

f) Zmiana wynagrodzenia na podstawie powyżej określonej nie może stanowić więcej, niż 5% maksymal-

nego wynagrodzenia  określonego w § 7. 

g) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

h) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosz-

tów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych.  

i) Wniosek w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony zgłosić po raz pierwszy po 

upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.  

j) Wszelkie zmiany wskazane w § 12 ust. 8 umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9) W przypadku zmiany harmonogramu prac będących wynikiem okoliczności, których strony działając z należytą 

staranności nie mogły przewidzieć. 

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, a w szczególności: 

a)  zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych 

Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stro-

nie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

3. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do 

całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może 

wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, 

uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków 

kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których 

wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnie-

niu. 

7. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy zagadnienia, które nie 

nakładają na niego takiego obowiązku. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
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1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonani 
Umowy w wysokości 3 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) tj. zł (słownie: 
pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiem zł 11/100 gr). Forma zabezpieczenia:  …..        

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr Bank Spółdzielczy w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003 

4. Zamawiający zwraca: 

a) 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót, 

b) pozostałe 30% wartości, w terminie 30 dni od upływu terminu rękojmi za wady lub gwarancji, o ile nie 
zostało wykorzystane. 

 

§ 14 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 
1, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl; 

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z którym można się skontaktować 
pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417, 

1) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Remont 
chodnika w pasie drogi gminnej nr 07431 D (dz. nr 272) w miejscowości Gniewomierz” Oznaczenie 
sprawy: ROG.271.17.2023.R.TP, 

2) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

3) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 
2016/679; 

e) osobie fizycznej nie przysługuje: 

f) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; 

h) c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 
ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 
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3. Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie zasad 
przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami w/w Ustawy. 

5. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji robót  
wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych 
Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 
wyniku realizacji umowy. 

8. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania 
incydentu, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę 
omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

10. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych 
(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób 
fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby upoważnione do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Małgorzata Sobkowicz, z którą należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

 nr telefonu – 76 858 28 64 

 adres e-mail: m.sobkowicz@legnickiepole.p 

              Marcin Matyja, z którym należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

                    ●      nr telefonu -76 858 28 80 

 adres e-mail: m.matyja@legickiepoie.pl 

         2) ze strony Wykonawcy: 

 …............................., z którym należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 

 nr telefonu ….................................................. 

 adres e-mail:................................................... 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia strony w formie 
pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 
Prawa Zamówień Publicznych. 
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4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania 
umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie 
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu 
realizacji Umowy na osoby trzecie. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                WYKONAWCA 


