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Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA nr....

Zawartaw dniu ....... w Legnickim Polu pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowana przez:

Wojta Gminy — Rafata Plezie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempka

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,Wykonawcg’,

ok~ LD

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w obszarze
zabudowan PGR miejscowosci Gniewomierz dz. nr 355/11”.

Catkowita dtugo$¢ inwestycji wynosi — 381,50 mb
Realizacja inwestycji obejmuje dziatki pasa drogowego.
Oznaczenie dziatek wedtug katastru — obreb 0004 Gniewomierz, dziatki nr ewidencyjny: 355/11

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do
posesji prywatnych. Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie utwardzong z piyt
betonowych i thuczniowg. Stan techniczny nawierzchni drogi objetej opracowaniem jest bardzo zty i kwalifikuje
sie do wymiany. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szatg roslinng (drzewa),
ktéra podlegataby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i rozporzadzen. W
obrebie planowanych robdt wystepujg dobre i przecietne warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa no$nosci podtoza G1-G2. Poziom swobodnego zwierciadta
wod gruntowych na badanym obszarze wystepowat na gtebokosci powyzej 2,0m od spodu konstrukcji
nawierzchni. Rodzaj konstrukcji, dostosowany do warunkow gruntowych, podano w dalszej czesci
opracowania.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni z ptyt betonowych i tluczniowej, wykonanie nowej, jednolitej nawierzchni
jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z catg konstrukcja, w celu poprawy warunkow jazdy,

- wykonanie utwardzenia istniejacych wjazdow indywidualnych,
- wykonanie poboczy utwardzonych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Zatacznik nr 1 (Dokumentacja techniczna) do SWZ oraz
Przedmiary robot.
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§ 2.

Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia wynosi do 16.12.2021r. od dnia podpisania umowy.

Termin przekazania placu budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o faktycznym
zakonczeniu robét przez Wykonawce i gotowosci do odbioru.

§ 3.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie do 3 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy takze:

przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawcze;j,

dokonywanie odbioréw rob6t zanikowych oraz koricowego odbioru robét,

zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

§4.
Obwiazki Wykonawcy

Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ryzyka za szkody
wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami, w zwigzku z powyzszym poniesie
wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

protokolarne przyjecie terenu budowy w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

organizacja rob6t w sposob zapewniajgcy komunikacje mieszkancéw i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robdt, przestrzeganie przepisow BHP, Wykonawca zorganizuje roboty w sposob
umozliwiajacy korzystanie z drogi przez mieszkancdw oraz stuzby porzadku publicznego, stuzby
ochrony zdrowia oraz stuzby ratownicze,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt, az do odbioru korcowego przedmiotu umowy,
uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania
nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt,

wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji, w tym w
szczegolnosci do poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg
inwestycji,

biezacego odbierania robét wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw,
utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie dozoru
terenu,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie $rodowiska,

wykonawca winien wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote, co najmniej 1.000.000,00
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zt, na caty okres wykonywania przedmiotu umowy az do podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow),

8) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach budowy,

9) niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznoSciach, ktore
moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakorczenia zadania,

10) oznakowa¢ plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapewnic¢ jego petng ochrong i
zabezpieczenie,

11) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koricowego robét,

12) pokry¢ koszty niezbednych wytgaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak
rowniez usunigcia awarii oraz kolizj z niezinwentaryzowanymi i nieujgtymi w przekazanej
dokumentacji urzadzeniami, przedmiotami,

13) uczestniczy¢ w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel zapleczu
budowy,

14) ponie$¢ wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robét
bedacych konsekwencjg zaniedban ze strony Wykonawcy,

15) wykona¢ i przekaza¢c Zamawiajacemu powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng wraz z
dokumentacjg powykonawcza.

Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestyciji: Srodki, maszyny i urzadzenia oraz wykwalifikowany
personel, w tym posiadajacy niezbedne dla zrealizowania robdt uprawnienia do wykonywania funkcii
technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa — w
zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty okres realizacji zadania (w tym zapewni ciagty
obecno$¢ niezbednych oséb nadzoru) oraz obstuge geodezyjng. Jesli do prawidiowej i petnej realizacii
przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby
na wiasny koszt.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy utrudnien w komunikacji i nie
stwarzajacy zagrozen wypadkowych minimalizujgc utrudnienia w dojezdzie do nieruchomo$ci zlokalizowanych
wzdtuz drogi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob:
1) zapewniajacy komunikacje pieszg do gruntéw rolnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

2) gwarantujgcy czysto$¢ drog dojazdowych i drég publicznych obstugujacych teren inwestycji (np.
poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni nawiezionych przez Srodki transportowe
Wykonawcy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania wymogéw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w
zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpaddéw podmiotowi, ktdry posiada zezwolenie na
prowadzenia dziatalno$ci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu przez niego
infrastruktury technicznej i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich dziatah Wykonawcy upowaznia
Zamawiajacego do usunigcia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
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§5.
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazane w specyfikacji warunkow zamoéwienia
(SW2).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. W celu weryfikacii
spetnienia tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
)

innych dokumentow zawierajace informacje, w tym dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace , rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Wykonawca na kazde wezwania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie przediozy Zamawiajagcemu
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynno$ci wskazane w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci 1.000 zt netto ( stownie jeden tysiac ztoty za kazdy
stwierdzony przypadek. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust.1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§6.
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzglednieniem art. 463 ustawy PZP,

spetiac ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zwiera¢ wartos¢ robét (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robét podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robdt podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktére nie
moga by¢ diuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 14 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z
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protokotem odbioru potwierdzajgcym wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom musi okreslaé
szczego6towe zasady odbioru cze$ciowego i koncowego wykonania robot,

5) umowa zawarta miedzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi okre$lac
szczegOtowe zasady odpowiedzialnoSci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady wykonanych
rob6t. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego podwykonawce nie moze byé
krotszy niz okres gwarancii i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej z \Wykonawcg zadania.

Niespetnienie wymagar okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduije
zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na
podwykonawstwo.

3.

10.

1.

12.

13.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcg, do przedtoZenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okre$lonych w
umowie 0 podwykonawstwo.

Wykonawca zamierzajgcy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jest obowigzany przed jej zmiang przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca proponowanych zmian.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnych
zastrzezen dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan okreslonych w
niniejszej umowie, a takze wymagan okreslonych w SWZ, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawca lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorej
ust. 1 wylacznie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow nie mogg przekroczy¢ tacznie wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczenh Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej).

Umowy zawierane z podwykonawcami muszg zawiera zastrzezenie, iz przelew na osobe trzecig
wierzytelnosci podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawieraC zapisy dotyczace odbioru robét i
rozliczer umozliwiajgce realizacje wymogow zawartych w niniejszej umowie.

Zasady okre$lone powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawca, przy czym w przypadku okreslonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna by¢ zwarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskéw o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania umowy ,
jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania robét.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwagi, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty budowlane
nastapi po przedtozeniu dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawag bezpo$redniej
zaptaty.

Czynnos¢, o ktdrej mowa w ust. 18 nie bedzie miata miejsca, Jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie
7 dni od daty doreczenia informaciji o wstrzymaniu zaptaty wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci
nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, lub suma
bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5% warto$ci zawartej umowy 0 wykonanie zamdwienia publicznego,
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy zawartej z wykonawca.

§7.
Odbiodr robot

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot zaméwienia wykonane zgodnie z
dokumentacjg przy zastosowaniu wymaganych przepisow.

W odbiorze, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestnicza; przedstawiciele Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

W dniu zawiadomienia do odbioru koficowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajgcego komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci
przekaze:

1) kosztorys powykonawczy — pomocniczy przy rozliczeniu,

N

gwarancje,

B w

)
) atesty deklaracje i certyfikaty jakosci,
) protokoty badan i sprawdzen

)

5) o$wiadczenie kierownika budowy :
e 0 zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z dokumentacijg techniczna,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,

6) pozostatych dokumentdw dotyczacych przedmiotu umowy, w tym danych dotyczacych konfiguracii
urzadzen, o ile dotyczy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkow, lub dokumenty zlozone
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przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajacy odmowi odbioru i naliczone zostang kary. Po usunieciu
wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawieraC bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbiér koricowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Spisany przez strony protokdt odbioru winien by¢ bezusterkowy.

§8.
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci................... zt brutto (stownie
Prutto: ..o zt, w tym podatek VAT 23% w kwocie ................... zt, kwota
N0 ..o zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu wino zawiera¢ wszystkie elementy rob6t i czynnosci
niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy nastapi w jednej fakturze po wykonaniu
robdt budowlanych, podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét budowalnych bez wad i usterek oraz
potwierdzeniu, iz organ nadzoru budowalnego po dorgczeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy nie wnidst
sprzeciwu w drodze decyzj.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie
publiczno — prawnym zamawiajacy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za po$rednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666). Jednocze$nie zgodnie z
art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich wysytania. Przesytanie faktur elektronicznych
nastepuje przez platforme elektronicznego fakturowania.

Termin ptatno$ci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze
lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za po$rednictwem
metody podzielonej ptatno$ci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw
i ustug,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

3) w przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetia warunkéw okreslonych w pkt 7, opdznienie
w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
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dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci".

§9.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ... lat / lata. Gwarancja rozpoczyna swéj bieg od daty
odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuije sie do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy przez okres ... lat / lata od daty protokolarnego odbioru rob6t, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny
terminowi gwarancii.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usuniecia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koricowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca
bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub usterek w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technologicznych
terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunigciu wad lub usterek, nalezy
zgtosi¢ gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych robat.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okreslonego w ust. 6, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez utraty rekojmi i gwarancji na
wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do
dnia usuniecia usterek przez Zamawiajacego lub podmiot, ktdremu to zleci.

Koszt usunigcia wad i usterek zlecony przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie. Zamawiajacy wyznaczy date
pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancii i rekojmi oraz powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemne;.

§10.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 wystgpieniu istotne;
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z
tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Strony postanawiaja, iz oprocz przypadkdéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo
uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
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2) Wykonawca przerwat catkowicie realizacje robét bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 7 dni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca popada w zwtoke z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, Ze wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminach okreslonych Umowa jest obiektywnie niemozliwe,

4) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg techniczna.

Pod rygorem niewazno$ci, odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego
zawierajgcego uzasadnienie i podstawe. OSwiadczenie o odstgpieniu strona moze ztozy¢ w terminie 10 dni od
dnia powstania okoliczno$ci bedacych podstawg do jego ztoZenia.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacii
robot na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu rozliczenie wykonanych
robét, stanowigce (po akceptacji Zamawiajacego) podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury,

Koszty uzasadnione zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie stanowito przyczyne
odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci
w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych
decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$¢ oraz okre$lenia
nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

W przypadku nieuzasadnionego nie przejecia placu budowy przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§11.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne;

1) za zwioke w rozpoczeciu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu rozpoczecia robét,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu zakonczenia rob6t,

3) za zwloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usuniecie wad,

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

5) za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, od ktdrego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

6) za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowien § 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,6
% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1,

Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w ramach niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1.
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Minimalng warto$¢ Umowy okre$la sie na 80 % wartoSci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1
umowy”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zaptaty. W
takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelno$¢ Zamawiajacego o zapfate kary stafa sie¢ wymagalna z dniem
potracenia.

§12.
Zmiany tresci Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 454 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowiet umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje umowy, w takim przypadku zmianie mogq ulec te zapisy umowy, na ktére zmiana przepiséw
miata wptyw,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a
kwota netto pozostanie bez zmian,

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron,
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy, w tym wystapienie sity wyzszej; za site wyzszg uznaje sie
okolicznosci o charakterze zewnetrznym, majace nadzwyczajny charakter, nie dajgce sie przewidziec,
oraz ktérym nie mozna zapobiec; w szczegdlno$ci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych
(np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan
wyjatkowy, stan epidemii np. COVID-19, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej), nie uznaje sie za site wyzsza
strajku, wzrostu cen materiatéw, wyrobdw, urzadzen lub ustug,

4) nastapi utrudnienie mozliwosci wykonywania inwestycji z winy Zamawiajacego; w takim przypadku moze
ulec zmianie termin wykonania inwestycji.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwtoki moze nastapi¢, jezeli zwtoka jest lub bedzie miata
wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robét przez Organy Nadzoru Budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania, ilosci rob6t i warto$ci przedmiotu Umowy moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci
wykonania ewentualnych rob6t zamiennych, zamowien dodatkowych, a koniecznoS¢ zmiany umowy
spowodowana byta okoliczno$ciami, ktorej Zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannoscig nie maogt
przewidzie¢. Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedbar Wykonawcy, prace takie
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikajacych z
niniejszej Umowy.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w Dokumentaciji Projektowej w sytuacii, jezeli rozwigzania
te bedq miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploataciji, poprawy bezpieczenstwa, ktdre ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania Dokumentacii,
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3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiana dotyczgca wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15
% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory ma charakter pomocniczy.

Zmiana dotyczaca wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia robdt zaniechanych, obnizenie
proporcjonalne do wartosci rob6t nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu
ofertowego, ktdry ma charakter pomocniczy.

Zmiana terminu moze nastgpi¢ w przypadku wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na
warunki atmosferyczne.

Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugie;
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci przez Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokdt wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonani
Umowy w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) .. .................. z
(Stowni€: .ovvveeeie e Zt). Forma zabezpieCzenia: ...........coiivereeeiiiiie e

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

Zamawiajacy zwraca:
a) 70% warto$ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koricowego odbioru robét,

b) pozostate 30% wartosci, w terminie 30 dni od uptywu terminu rekojmi za wady lub gwarangji, o ile nie zostato
wykorzystane.

§14
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia 2016/679, zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych oséb fizycznych jest Wéjt Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera
1, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl;

Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ pocztg
elektroniczng na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417,

1) dane osobowe osob fizycznych przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
2016/679 w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego - ,Przebudowa drogi
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wewnetrznej w obszarze zabudowan PGR miejscowo$ci Gniewomierz dz. nr 355/11” Oznaczenie sprawy:
ROG.271.18.2021.R.TP,

2) w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporzadzenia 2016/679;

3) osoba fizyczna posiada:
a) napodstawie art. 15 rozporzadzenia 2016/679 prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 rozporzadzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/679 prawo Zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
rozporzadzenia 2016/679;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia
2016/679;

e) osobie fizycznej nie przystuguije:

f) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporzadzenia 2016/679 prawo do usuniecia danych
osobowych;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 rozporzadzenia 2016/679;

h) ¢) na podstawie art. 21 rozporzadzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych oséb fizycznych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ rozporzadzenia 2016/679.

Wykonawca wykonujac czynno$ci, o ktérych mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki dziatania niezgodnego z przepisami w/w Ustawy.

Wykonawca oSwiadcza, ze systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spetniajg
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane w celu realizacji robot
wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych
Osobowych o stwierdzeniu proby lub faktu naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku
realizacji umowy.

Wykonawca na pisemne Zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania
incydentu, o ktorym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce
omijania warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetita wobec 0sdb
fizycznych, ktdrych te dane dotycza obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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§ 15.
Postanowienia koncowe
Osoby upowaznione do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Krzysztof Broszczak, z ktorym nalezy kontaktowac si¢ na nastepujgce numery i adresy:
e nrtelefonu - 76 858 28 80

e adres e-mail: k.broszczak@legnickiepole.pl

2) ze strony Wykonawcy:
e Z KEOrym nalezy kontaktowac sie na nastepujace numery i adresy:
o nrtelefonu .................
e adrese-mail ...

Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia strony w formie
pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa
Zamowien Publicznych.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelno$ci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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