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Zatqcznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO]

Umowa nr OR.272....2020.R.PN o roboty budowlane
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, dz. Nr 247 w miejscowosci Raczkowa.

Zawarta w dniu 2020 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Rafat Plezia

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempki

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy , Wykonawcq”

o tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogdlne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z
2017 r. Dz. U. poz. 1579 z pdzn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci
kwoty 5 548 000 euro, pod nazwg ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych, dz. Nr 247 w miejscowosci
Raczkowa”(znak sprawy: ROG.271.34.2020.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowalne niezbedne do oddania obiektu
liniowego przewidzianego Umowa pod nazwa ,,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych, dz. Nr 247 w
miejscowosci Raczkowa””, na ktéry sktadajg sie: Przebudowa dotyczy istniejgcego odcinka jezdni od km 0 + 000 —
0 + 759,70 zgodnie z zatozonym kilometrazem roboczym opisane dokumentacjg prejektews techniczna, ofertg
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacja prejektows
techniczng, o ktérej mowa w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci
poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wszystkich robdt objetych projektem budowlanym.

4.  Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekeie-budowlanym dokumentac;i
technicznej (roboty dodatkowe), ktdére staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub ktdrych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego, przy wartosci
wszystkich takich robét nieprzekraczajgcej 50% wartosci okreslonej w § 12 ust. 1 Umowy, zostang wykonane na
podstawie protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekeie—budewlanym dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy.
Podstawa realizacji tych robdét bedzie protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1)  zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonania robot budowlanych.

Protokdt koniecznosci zawierajacy rzeczowo - finansowe zmiany w zakresie robdt budowlanych dokonywanych
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, jest sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych, o ktérych mowa w ust. 4-5 nin. paragrafu, lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,
przez kierownika budowy, akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokodt
z negocjacji dotyczacy wyceny robdt z Wykonawca, zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzany
przez Zamawiajgcego, sporzgdzony na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1)  Dokumentacja-prejektowa techniczng, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy, na ktorg sktadajg sie:

a) projekt plan zagospodarowania terenu

b) przedmiar robot,

2)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatgcznikami z dnia ___ 2020r. stanowigca zafgcznik nr 2
do Umowy,

3)  Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (dalej: SIWZ) stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czesci
zamowienia z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),
pracownikow wykonujacych prace budowlane, objete przedmiotem niniejszego zamdwienia np.: brukarzy,
rurarzy, operatorow maszyn.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spetniania warunku zatrudnienia na umowe o prace. Na tym etapie,
Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2)  zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.

Brak kopii umowy/umow o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w ust. 12, bedzie traktowane jako nie
wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ naliczeniem kary umowne;j
w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw
wymienionych w ust. 12 pkt 1i2 .

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — do dnia 28 paZdziernika 2020 r.
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Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie tgcznie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru wykonanych robdt,
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, ztozone wraz z kosztorysem
powykonawczym,

2)  przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 pkt 2
Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy
w terminie do-5 3 {pieeit;} (trzech) dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy roboét w porzadku chronologicznym
obejmujacym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw robot, uwzgledniajgcy
kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci za wykonane
i odebrane roboty sktadajgce sie na przedmiot Umowy.

Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie
5 (pieciu) dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji prejektewej technicznej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9
Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zadania wprowadzenia zmian do harmonogramu wigzgcych Wykonawce przed
jego zatwierdzeniem. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego harmonogram wigze strony Umowy.

Terminy realizacji etapow ujetych w harmonogramie moga ulec zmianie w przypadkach okreslonych w § 17
Umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane niezbedne do oddania zadania pod nazwg
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, dz. Nr 247 w miejscowosci Raczkowa”, opisane w § 2 ust.
1 Umowy.

2. 0Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajgcych z
dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotdw uzgodnien z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego aktualne uprawnienia
budowalne, zgodne z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie
z postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa
powszechnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych, uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskania uzgodnien organdéw wymaganych prawem a po
wykonaniu zadania jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. Projekt
musi uwzglednia¢ bezpieczny dostep do nieruchomosci dla mieszkancoéw, bezpieczne dojscie do szkoty dla
ucznidw i pracownikow oraz do nieruchomosci, na ktéorych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza
potozonych wzdtuz przebudowywanej drogi. Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany ustanowic
statg organizacje ruchu zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu wymienionym w § 2 ust. 9 Umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robdt poprzez posadowienie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatdéw i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym,
spetniajgcych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
266 z pdin. zm.).

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
na terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne
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warunki poruszania sie 0séb trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg robot oraz zabezpieczy¢ teren
przed dostepem osdb nieuprawnionych.

9. Woykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robét i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne.

10. Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z
2019 r. poz. 701) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany przedstawic karty przekazania odpadu, na dowdd zesktadowania na sktadowisku odpadow.

11. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca jest zobowigzany, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym, wpigé do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wszystkie odkryte doptywy, wylot z
drendw itp.

12. Wykonawca wykonujgcy roboty na dziatkach osdéb fizycznych jest zobowigzany do przywrdcenia stanu terenu
do stanu pierwotnego.

13. Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1) udziatu w radach budowy, w szczegdlnosci kierownik budowy i kierownik robdt organizowanych przez
Zamawiajgcego w celu omowienia postepu robot oraz rozwigzywania zaistniatych problemaow,

2) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nie uwzglednionych w prejekeie
budewalrym dokumentacji technicznej, wraz z podaniem uzasadnienia ich wykonania,

3) informowania na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia zmian w realizacji zadania w
odniesieniu do projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem,

4) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajgcych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonac¢ odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

o & L

wspotpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla
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tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5)  Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw,
os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 30% wartosci tej Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawecy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciele
Zamawiajgcego prowadzg nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

Nadzdr inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa petni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie niezwtocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone
w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych i materiatéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wnioski materiatowe oraz kopie
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na
trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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1)  usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$s¢ materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
robdt budowlanych dopiero woweczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie s3 zgodne z dokumentacja
projektowg i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na
wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nie przyjag¢ wykonanych robdét budowalnych w sytuacji, gdy Wykonawca wykonat je
niezgodnie z projektem budowlanym, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a stwierdzone wady sg na tyle
istotne, ze przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
robét budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora
ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
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potwierdza odbiér robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane
roboty, na nastepujacych zasadach:

1)  Po wykonaniu czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis
do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci i przedstawia inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe do odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i ust. 6 Umowy.

2) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego zawierajgcego wykaz
wykonanych czesciowo robdt oraz ich wartosé sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3)  Zakres robot, o ktorym mowa w pkt 2, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt, o ktérych mowa
w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbidr koncowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia
robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru, na nastepujgcych zasadach:

1)  Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

2)  Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego przedktada Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a) kopie umow, protokoty odbioru robdét wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbiorow,

c) protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania wpisana do Panstwowego zasobu
ewidencyjnego,

e) atesty i certyfikaty jakosci,

f)  aprobaty techniczne,

g) gwarancje jakosci dla urzadzen,

h)  deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

i) inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza do odbioru koricowego powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach,

ponumerowana i uporzadkowana w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze

spisem tresci zawartosci.

3) Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2 nin. ustepu.
W przypadku, gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub bedg zawieraty braki Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia
zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej
w niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg Wykonawce.

4)  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, przy
udziale inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przystgpienie do odbioru korcowego nastepuje w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, komisja odbiorowa moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do zakonczenia robot lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie przywréci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, komisja moze przerwac odbior
koncowy wyznaczajgc Wykonawcy termin i sposdb usuniecia nieistotnych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
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w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
komisja odbiorowa moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin i sposdb usuniecia wad
w protokole odbioru koficowego, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad nie nadajacych sie do usuniecia, ale pozwalajacych na
prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc robot wykonanych wadliwie.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokoét odbioru koncowego robdt jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Ymewy protokotu odbioru koncowego robot.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani dofozy¢ nalezytej starannosci
podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny przedmiotu Umowy. Odbidr ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ..o, miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktéorym mowa w § 9 ust. 12
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzgdzenia, instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robdt.

W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze podnies¢ po uptywie termindw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w §12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie , przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robdt, o ktdorym mowa w § 9 ust. 12 Umowy.
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Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt (stownie: ztotych) wraz z
podatkiem __ % VAT w wysokosci zt (stownie: ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci zt (stownie: ztotych).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzgdkowych, robot pomocniczych dla robdét podstawowych (np.
rusztowania), robét zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i
utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego,
projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robodt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wysokosé ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego robét.

Dopuszcza sie cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wytgczna
zgodg Zamawiajgcego.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekeie
budewlanym dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych
niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych w prejekeie—budowlanym dokumentacji technicznej zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,
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2) jezeli nie mozna wycenié robdét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
sporzgdzong na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU. Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi
Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych roboét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 12 nin. paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 12 nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, o ktérych mowa w § 12 ust. 7 Umowy.

Dopuszcza sie sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych [w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191)] za posrednictwem platformy PEF
dostepnej pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

W przypadku sktadania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w ust. 2, wynagrodzenie
Wykonawcy kazdorazowo ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonawce na platformie, po wczedniejszym dostarczeniu wymaganego dokumentu
(protokotu odbioru koricowego robét).

W przypadku skfadania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w ust. 2 bez dokumentu, o
ktérym mowa w ust. 3 umowy, termin pfatnosci bedzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tego
dokumentu w oryginale.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, NIP: 691-12-76-
075, REGON: 390647481.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
(kopie rachunkow lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajgcymi zaptate) dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikajgcych z Umdw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujgca formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedg kary umowne.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)  za opdznienie w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,
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2)  za opdznienie w terminie wykonania zadania z przyczyn okreslonych w § 9 ust. 7-9 Umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3)  za opdznienie w terminie usuniecia wad, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 - 9 Umowy — 0,3% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) w przypadku stwierdzenia wad, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 - 10 Umowy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy,

5)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzient opdznienia

7)  zaniezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci,

8)  brak kopii umowy/umoéw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w § 2 ust 12, bedzie
traktowane, jako nie wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opdznienia,

9) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Limit kar jakich moze zagda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie wynosi
30% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajgcy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzierr opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) jezeli Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie na okres
dtuzszy niz 5 (pie¢) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem zadania tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat
zakonczyc¢ je w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

3) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny Umowa w szczegdlnosci z
zakresem i sposobem wykonania zawartym w prejekeie—budewlanym—dokumentacji technicznej oraz
wbudowuje materiaty nie zaakceptowane lub bez akceptacji inspektora nadzoru, po bezskutecznym
wezwaniu do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

4)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez
Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
5)  w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

6) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgce
dalszg realizacje przedmiotu Umowy,
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7)  zinnych przyczyn okreslonych w Umowie lub w przepisach prawa,

8)  w kazdej chwili, jezeli zadanie nie zostato jeszcze ukonczone ptacgc Wykonawcy umowienie wynagrodzenie
pomniejsze o wartos¢ robdt nie wykonanych.

Zawiadomienie o odstgpieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienie
o odstgpieniu,

2)  zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu.

W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robot i do zapfaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstgpienia,
bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstgpienie ma skutek od chwili ztozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.
z2017r. poz. 1579 z pdin. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,

2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1)  po stronie Zamawiajgcego: e-mail: m.sobkowicz@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ )

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwtocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 nin. paragrafu nalezy niezwtocznie poinformowac drugg
Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja
zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana
za doreczong w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktdore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian prefektu—budowatnege—

pozwolenia—na—budowe w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, dokumentacje prejekiows
techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

3)  gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 Umowy, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,
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4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)  zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2)  zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie mdgt przewidzied,

b)  wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3)  Wykonawce, ktdremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztafcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

b)  w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w prejekeie—budowtanym
dokumentacji technicznej , a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy — robdt wykonczeniowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowane] przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania
bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srédtytuty zawarte w Umowie nie maja wptywu na interpretacje postanowied umownych.

Dla celow interpretacji pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1 Umowa,

)
2)  Prejekibudewlany Dokumentacja techniczna,
3)  Przedmiar robdt,
4)  SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
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5)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy przekaze informacje na piSmie Wykonawcy wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w ust. 4.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Czesci sktadowe Umowy:
1)  Dokumentacja prejektowa techniczna — zafgcznik nr 1,
2)  Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2020 r. — zatacznik nr 2,

3)  Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia — zatgcznik nr 3.

Za Zamawiajgcego: data 2020'r. podpisy i pieczqtki:

WGdjt Gminy — Rafat Plezia

Skarbnik Gminy — Aleksander
Ciempka

Za Wykonawce : data 2020 r. podpisy i pieczqtki:
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